

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	沖縄電磁波技術センター空調設備更新工事		
開 札 日	平成25年3月28日	落 札 決 定 日	平成25年4月4日
調査対象入札者	株式会社和高建設工業		

①当該価格で入札した理由	手持ち工事が数件あり、機材・資材業者からの一括購入等でコストダウンが図れる事、また、年度末に完了した物件からの、仮設資材等の転用が可能な点、予定している担当者が工事場所へ近いことなどにより、経費削減が可能なため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	山里整形外科改修工事(うるま市)、古宇利島シェルタワー新築工事(名護市)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	豊見城南高校普通教室・管理棟改築工事(機械)、泊小学校屋内運動場・水泳プール及び幼稚園改築工事(機械)、はごろも小学校校舎・水泳プール・地域学校連携施設新築工事、古宇利島シェルタワー新築工事、山里整形外科改修工事
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ沖縄県内に本社があり、予定担当者や予定冷媒配管業者が施工場所までは所要40分と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	ダイキンHVACソリューション沖縄(株)(協力会社)
⑦手持ち建設機械の状況	自社所有の騒音計(SL-1370 CUSTON CORPORATION)、アネモマスター風速・風量計(MODEL6034 日本カノマックス)、デジタル勾配測定器(ミナト電気工業)を使用予定。
⑧建設機械の借上げ予定	クレーン車(10TR)を協力会社から借上げ予定。
⑨労務者の確保計画	協力会社3社より下請労務者を採用予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	与座岳外(24)局舎改修等機械その他工事(沖縄防衛局) 琉球大学(医学)保健学科棟便所改修機械設備工事(Ⅱ期)(琉球大学) 宇栄原市営住宅第2期建替工事(機械・2工区)(那覇市)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。