

低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	H24情報通信研究機構111棟(ミリ波棟)・112棟(VLBI棟)・114棟(研究交流棟)空調設備更新工事		
開 札 日	平成25年6月14日	落札決定日	平成25年6月24日
調査対象入札者	岡村設備工業株式会社		

①当該価格で入札した理由	近隣小平市にて手持ち工事が施工中であり、機材・資材業者からの一括購入等でコストダウンが図れる事、また、本社から当機構該当工事箇所が近いため、運搬費等の経費が少ないことなどにより、経費削減が可能なため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	市立小平第二小学校冷暖房設備設置工事を施工中。 (工期:平成25年5月9日～9月31日)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	市立小平第二小学校冷暖房設備設置工事を施工中。 (工期:平成25年5月9日～9月31日)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所の近隣である東村山市に本社があり、施工場所までは5キロメートルと比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	硬質塩ビ管 30VP 手持ち20m、25VP 手持ち12m ※不足分に関しては新規発注
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	(株)小泉多摩本社 (協力業者 ※取引年数35年)
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	予定なし。
⑨労務者の確保計画	協力会社より下請労務者を採用予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	小学校普通教室空調設置工事(発注者:東村山市)、清瀬第六小・第八小・清明小・清瀬中普通教室冷房化工事(発注者:清瀬市)ほか3件。工事成績は良好。
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。