

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	情報通信研究機構 小金井本部改修工事		
開 札 日	平成23年7月5日	落 札 決 定 日	平成23年7月12日
調査対象入札者	株式会社 関永工業		

①当該価格で入札した理由	従来よりコスト削減に協力的な業者との関係があり、今回も協力体制が約束されているから。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	目黒税務署内装改修その他工事(東京国税局)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	目黒税務署内装改修その他工事(東京国税局) 行田税務署屋上防水改修その他工事(関東信越国税局) 上田税務署トイレ改修その他工事(同上) 王子工場第48号家1回ほか改修工事(国立印刷局)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ東京都内に本社があり、板橋区四葉(東京支店:契約対象工事場所まで40分程度)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	シート:(株)おぎはら(協力会社:10年)
⑦手持ち建設機械の状況	2tトラック キャブオーバー・KR-NKR81ED 1台 他6種類
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。
⑨労務者の確保計画	パーティション工事:(株)ソシアパーティション、内装・仕上工事:(有)ラウム、塗装工事:(有)籠島装業、OA工事:野原産業(株)、解体工事:(株)上毛資源
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	高崎市立新町第一小学校校舎改築衛生設備工事(発注者:高崎市)、農林水産事業本部柿の木住宅浴室改修工事(発注者:(独)日本政策金融公庫) 他11件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。