

低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	未来ICT研究所APII棟外壁・屋上防水等改修工事		
開 札 日	平成23年12月7日	落札決定日	平成23年12月26日
調査対象入札者	株式会社ケイテック		

①当該価格で入札した理由	従来よりコスト削減に協力的な業者と連携・協力して本工事に臨むための体制が整ったことから。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	未来ICT研究所第3研究棟外壁・屋上防水改修工事(NICT)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	未来ICT研究所第3研究棟外壁・屋上防水改修工事(NICT)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	倉庫より対象工事場所まで約70キロ、所要時間は1時間30分程度。
⑤手持ち資材の状況	足場材900枠(45500枚)、足場材1800布板(1800×500 43000枚)、足場材1800筋交い(83633枚)、5m単管(13,500本)、クランプ(300000個)、ジャッキベース(7800個)、養生シート(1800×900 15000枚)、先行手摺(900セット)、巾木(3000本)、カラーコーン(500個)、安全看板(100枚)
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	予定なし。
⑦手持ち建設機械の状況	4トンユニック車(PB-FRR35K3 1台) 8トンユニック車(BDG-FE8JLWA 2台) 10トンユニック車(BDG-FRIEXYG 1台)
⑧建設機械の借上げ予定	予定なし。
⑨労務者の確保計画	協力会社から確保予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	大阪大学刀根山寮ABC棟他外壁等改修工事(発注者:国立大学法人大阪大学)、京都教育大学保健管理センター改修工事(発注者:国立大学法人京都教育大学)、井高野小学校外壁改修その他工事(発注者:大阪市建築技術協会) 他8件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。