

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	北陸StarBED技術センター増設架対応空調設備改修工事		
開 札 日	平成24年11月13日	落 札 決 定 日	平成24年11月19日
調査対象入札者	鈴木管工業株式会社		

①当該価格で入札した理由	本件現場近郊において、別の工事を請け負っていることや、配管工について自社社員を効率的に配置できることで労務費の安価を実現したこと。資材購入においては、協力会社の協力を得ることが確認できたことや、当社利益を最小限に抑えることで金額の引き下げたことから。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	マルエー加茂店新築工事(発注者: (株)マルエー)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	富山大学総合研究棟(旧薬学部研究棟)改修機械設備工事(発注者: 富山大学)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ石川県内に本社があり、施工場所までは約20キロメートル(所要30分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	配管用炭素鋼鋼管(50A:40本)
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	空冷ヒートポンプチラー: 北菱電興(株)(協力会社:30年) ポンプ・管材: (株)辻さく(協力会社:30年)
⑦手持ち建設機械の状況	旋盤(4インチ切断用)、トラック(2t)、はつり機、ダイヤモンドコア抜き(REX)
⑧建設機械の借上げ予定	該当なし。
⑨労務者の確保計画	特に問題なし(自社施工)。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	いしかわ子ども交流センター空調設備改修工事(発注者: 石川県) 金沢商業高等学校改築工事(体育館棟・機械設備)(発注者: 石川県) 福井大学医学部附属病院分娩部改修機械設備工事(発注者: 福井大学)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。