

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	ユニバーサルコミュニケーション研究所(NICTビル)第1計算機室改修工事		
開 札 日	平成24年12月13日	落 札 決 定 日	平成24年12月21日
調査対象入札者	渡辺建設(株)		

①当該価格で入札した理由	協力会社より資材の購入及び労務者の確保において協力を受けることで直接工事費を抑えるとともに競争入札に対応できる最低限の経費に努めたため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	奈良先端大 物質F棟F516室建具取設その他工事(発注者:奈良先端科学技術大学院大学)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし。
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	本社及び資材倉庫から施工場所までは約10キロメートル(所要30分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	カラーコーン(赤色70cm 100個)、床養生シート(5400 * 3600 30枚)、誘導標識(1500 * 500看板、600 * 300標識 50枚)
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	永年の取引がある協力会社等から資材を購入予定。
⑦手持ち建設機械の状況	トラック(キャブオーバーCM51 0.75t H10年式 トヨタ 1台)、トラック(キャブオーバーKS3 0.35t H4年式 スバル 1台)
⑧建設機械の借上げ予定	3トンユニックをを協力会社から借上げ予定。
⑨労務者の確保計画	協力会社から確保予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	奈良市消防団辰市分団東九条町詰所付ポンプ格納庫新築工事(発注者:奈良市)、奈良先端大 学際融合領域研究棟1号館実験室整備工事(発注者:奈良先端科学技術大学院大学)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。