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工　　  事　　  名

開　　　札　　　日

調査対象入札者

①当該価格で入札した
理由

②契約対象工事場所付
近における手持ち工事
の状況

③契約対象工事に関連
する手持ち工事の状況

④契約対象工事場所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連（地理的条
件）

⑤手持ち資材の状況

⑥資材購入先及び購入
先と入札者の関係

⑦手持ち建設機械の状
況

⑧建設機械の借上げ予
定

⑨労務者の確保計画

⑩過去２年間に施工し
た公共工事及び成績状
況

⑪建設副産物の搬出予
定

⑫そ　の　他

判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果

機器メーカー、協力会社と協議のうえ、機器費、工事作業費のコスト削減が可能である
ことを確認できたため。

事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行が可能と判断される。

特に問題なし（自社施工）。

電話交換機新設工事（発注者：公立宍粟総合病院）
水道局イントラネット端末機器設置工事（発注者：神戸市）　他2件

適正な処理を計画しており支障はない。

特になし。

特になし。

未来ICT研究所構内交換設備改修工事

株式会社ニチワ

平成24年12月14日

特になし。

特になし。

特になし。

交換機更新工事（発注者：医療法人川崎病院）
スピードガン更新工事（発注者：神戸市役所）

交換機更新工事（発注者：医療法人川崎病院）

当該工事場所と同じ兵庫県内に本社があり、施工場所までは30キロメートル（所要45
分）と比較的便利な地理関係にある。

平成24年12月25日落 札 決 定 日


