低 入 札 価 格 調 査 の 概 要 【公表用】

エ	事	名	宇宙光通信実験棟(仮称)電気設備工事		
開	札	日	平成25年3月21日	落札決定日	平成25年4月4日
調査	対象入	札者	多摩電設工業株式会社		

①当該価格で入札した 理由	普段から協力業者とは緊密な関係を保っている。また施工の合理化・企業努力によりコストをの低減に努めている。	
②契約対象工事場所付 近における手持ち工事 の状況	該当なし。	
③契約対象工事に関連 する手持ち工事の状況	該当なし。	
④契約対象工事場所と 入札者の事業所、倉庫 等との関連(地理的条 件)	調布市に本社があり、施工場所までは約10キロメートル(所要30分)と比較的便利な 地理関係にある。	
⑤手持ち資材の状況	特になし。	
⑥資材購入先及び購入 先と入札者の関係	協力会社から資材を購入予定。	
⑦手持ち建設機械の状 況	特になし。	
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。	
9労務者の確保計画	特に問題なし(自社施工)。	
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	128棟(研究本館)セキュリティ改修工事(電気設備工事)(発注者:(独)情報通信研究機構)、全国障碍者総合福祉センター電気設備改修工事(発注者:厚生労働省)ほか3件。	
⑪建設副産物の搬出予 定	適正な処理を計画しており支障はない。	
⑫そ の 他	特になし。	
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。	