

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	H24本部126棟・127棟・130棟外壁改修工事		
開 札 日	平成25年6月14日	落 札 決 定 日	平成25年6月24日
調査対象入札者	若井工業株式会社		

①当該価格で入札した理由	現時点で工事受注高が少ないことから、施工実績を作るため、受注することを目的に直接工事費及び諸経費等を最小限に抑えたから。また、協力会社と良好な関係を築いていることから、経費削減等の協力を得られたため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	該当なし。
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし。
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	施工場所までは38キロメートル(所要60分)の地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	カラーコーン:100個、コーンマット:100個、ゼブラバー:100本
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	防水、シーリング、塗装:化研マテリアル(株)(協力会社:23年)
⑦手持ち建設機械の状況	該当なし。
⑧建設機械の借上げ予定	エンジン式高圧洗浄機、軽トラック、小型発電機:(株)レント
⑨労務者の確保計画	仮設工事:鳶工(290:(株)東京足場)、防水工事:防水工(10:(株)ワカナ)、シーリング工事:シーリング工(128:(株)ワカナ)、塗装工事:塗装工(93:(株)アービル)、外壁補修:左官・タイル工(60:(株)アービル)、
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	田島中学校外壁改修その他工事(川崎市)、大師中学校北グラウンド整備その他工事(川崎市)、総合自治会館外壁補修工事(川崎市)他1件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。