

低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	H24情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所研究基盤整備工事（電気設備工事）		
開 札 日	平成25年9月2日	落札決定日	平成23年1月1日
調査対象入札者	株式会社きんでん		

①当該価格で入札した理由	資材購入については、主要資材を本店購買部と連携した一括調達を行い、本件に対する受注意欲を長年取引のある取引業者に理解を頂いたことから、メーカーを選定することで安価な調達が可能になったこと。また、地理的メリットによる経費削減等を行うことにより、必要経費の縮減を図り必要最小限の計上に努めたため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	（仮称）京田辺市三山木駅前計画に伴う電気設備工事（睦備建設株） 同志社大学京田辺校地における事務室の配置変更工事（第2期）（吉村建設工業株） 他6件
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	京都事業所東特高変電所更新工事（株GSユアサ） 西工場南地区77kVS/S特高変電室増設工事（同上） 他7件
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	当該工事場所と同じ京都府内に支店があり、施工場所までは所要40分と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	キュービクル改造：日新電機株、受配電盤、動力・分電盤：（株）下平電機製作所、 中央監視盤：東テク株、変圧器、コンデンサー：（株）扶洋、照明器具：鳥居電業株、 消火器設備：ニッタン株
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。
⑨労務者の確保計画	電工：小寺電業株（協力会社）、掘削工：東亜電設工業（協力会社）
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	京都府立医科大学外来診療棟等（第2期）整備工事（電気設備工事）（京都府）、 京都市立南区東九条地域小学校及び中学校校舎新築工事に伴う電気設備工事（京都市）、 他7件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。