
　　　　　　低　入　札　価　格　調　査　の　概　要 【公表用】

工　　  事　　  名

開　　　札　　　日

調査対象入札者

①当該価格で入札した
理由

②契約対象工事場所付
近における手持ち工事
の状況

③契約対象工事に関連
する手持ち工事の状況

④契約対象工事場所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連（地理的条
件）

⑤手持ち資材の状況

⑥資材購入先及び購入
先と入札者の関係

⑦手持ち建設機械の状
況

⑧建設機械の借上げ予
定

⑨労務者の確保計画

⑩過去２年間に施工し
た公共工事及び成績状
況

⑪建設副産物の搬出予
定

⑫そ　の　他

判 定 結 果

平成25年10月30日落 札 決 定 日

H24年度工事実績があることから、業務管理及び配管工を効率的に配置することがで
き、労務費を安価にすることが可能になったことと、資材購入においてもチラー及び自
動制御において、協力会社の協力を得て、安価に購入する見通しがあることから。

空冷ヒートポンプチラー：北菱電興（株）、
ポンプ：（株）辻さく

旋盤：アストロニック4インチ切断用、トラック：2tトラック、
はつり機：大型・中型・小型、ダイヤモンドコア抜き：REX

特になし。

北陸先端大実験研究棟等新営機械設備工事（北陸先端科学技術大学院大学）、
H24情報通信研究機構北陸StarBED技術センター研究基盤整備工事（機械設備工事）
（NICT)

富山大学総合研究棟（旧薬学部研究棟）改修機械設備工事（富山大学）、
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター（金沢医療センター）、
歴史博物館リニューアル整備工事（石川県）

当該工事場所と同じ石川県内に本社があり、施工場所までは２０キロメートル（所要３０
分）と比較的便利な地理関係にある。

事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行が可能と判断される。

特に問題なし（自社施工）。

北陸StarBED技術センター増設架対応空調設備改修工事（発注者：NICT）、
金沢商業高等学校改築工事（校舎棟・暖房換気設備その1）（発注者：石川県）
富山大学（五福）総合研究棟（旧人間発達科学部第3校舎）工事改修機械設備委工事
（発注者：富山大学）

適正な処理を計画しており支障はない。

特になし。

特になし。

セキュリティ基盤検証用AP高度通信設備冷却用チラー等設置工事

鈴木管工業株式会社

平成25年10月25日


