
　　　　　　低　入　札　価　格　調　査　の　概　要 【公表用】

工　　  事　　  名

開　　　札　　　日

調査対象入札者

①当該価格で入札した
理由

②契約対象工事場所付
近における手持ち工事
の状況

③契約対象工事に関連
する手持ち工事の状況

④契約対象工事場所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連（地理的条
件）

⑤手持ち資材の状況

⑥資材購入先及び購入
先と入札者の関係

⑦手持ち建設機械の状
況

⑧建設機械の借上げ予
定

⑨労務者の確保計画

⑩過去２年間に施工し
た公共工事及び成績状
況

⑪建設副産物の搬出予
定

⑫そ　の　他

判 定 結 果
事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行が可能と判断される。

特に問題なし。

神戸管理センター太陽光発電設備増設工事（本州四国連絡橋道路）、
加古川総合文化センター・中央図書館蓄電池設備改修工事（加古川市）、他7件

適正な処理を計画しており支障はない。

特になし。

特になし。

H26情報通信研究機構未来ICT研究所施設整備改修工事（電気設備工事）

協永電機（株）

平成27年8月25日 平成27年8月31日落 札 決 定 日

未来ICT研究所の工事施工経験により、既設設備の内容や工事箇所の状況について
は、おおよそ把握していることや、今回の工事については、工期も６ヶ月と比較的短く、
施工体制も迅速にとれると判断し、この価格を設定できたことから。

放送機器、自火報機器、受変電機器：明花電業（協力会社）
ケーブル類、電線管類：SDS（協力会社）

特になし。

高所作業車（22m、12m）：カンキ加古川（協力会社）
ラフタークレーン（4.9t）：大栄運輸（協力会社）

第1研究棟予備室改修工事（電気設備工事）：NICT

同上

当該工事場所と同じ兵庫県内に本社があり、施工場所までは車で所要３０分以内と比
較的便利な地理関係にある。


