

# 低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

|         |                          |           |            |
|---------|--------------------------|-----------|------------|
| 工 事 名   | H27情報通信研究機構本部113棟外壁等改修工事 |           |            |
| 開 札 日   | 平成27年9月17日               | 落 札 決 定 日 | 平成27年10月6日 |
| 調査対象入札者 | 株式会社ウベハウス東日本             |           |            |

|                                  |  |  |        |
|----------------------------------|--|--|--------|
| ①当該価格で入札した理由                     | 下請予定業者とは継続的に取引関係にあり、信頼関係を保っていることや、自社で保有の足場(仮設)材の使用、自社従業員による屋根の施工が可能な為コストが抑えられる。また、過去の類似工事のデータを駆使しできるだけ早く書類を作成することで管理費等の抑制もできる。 |  |        |
| ②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況          | 該当なし。  |  |        |
| ③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況             | 該当なし。  |  |        |
| ④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件) | (本事務所・倉庫) 群馬県高崎市 片道約100km 所要時間1時間40分   |  |        |
| ⑤手持ち資材の状況                        | 枠足場・踏板・ブレース・ジャッキベース・メッシュシート・金網ネット(不足数量に関してはリース及び購入)  |  |        |
| ⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係               | 該当なし。  |  |        |
| ⑦手持ち建設機械の状況                      | 3tダンプ・2tロング・4tロング・6tユニック   |  |        |
| ⑧建設機械の借上げ予定                      | 該当なし。  |  |        |
| ⑨労務者の確保計画                        | 弐工:自工<br>防水工:スペック(株)(協力会社)<br>塗装工:(有)籠島装業(協力会社)<br>清掃工:ドリーム(協力会社)  |  | 板金工:自工 |
| ⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況            | 信濃中野税務署外壁改修その他工事:関東信越国税局、木曾福島宿舎外壁改修その他工事:関東信越国税局 他10件  |  |        |
| ⑪建設副産物の搬出予定                      | 適正な処理を計画しており支障はない。   |  |        |
| ⑫その他                             | 該当なし。  |  |        |
| 判定結果                             | 事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。   |  |        |