

低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	H24情報通信研究機構北陸StarBED技術センター研究基盤整備工事(電気設備工事)		
開 札 日	平成25年9月4日	落札決定日	平成25年9月12日
調査対象入札者	北陸電気工事株式会社		

①当該価格で入札した理由	当該工事場所近隣に支店を構えていることから、移動時間の軽減や共通仮設費の縮減が見込まれ、緊急時の対応も可能であることや、材料費は本店にて一括購入することで、削減を可能としている。労務費についても長年にわたり取引のある協力会社からの今日w欲を認めたため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	小松(24)警衛所新設等電気その他工事(近畿中部防衛局) 小松(23)格納庫新設その他工事(大成建設株) 他6件
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	名古屋大学(東山)減災連携研究拠点施設新営その他電気設備工事(名古屋大学) 荘川小学校耐震改修事業 普通教室棟改築他(電気設備工事) 他2件
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ石川県内に小松支店があり、施工場所までは14キロメートル(所要20分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	電線・ケーブル等:株北陸電気商会、盤類:日電産業株、 変圧器・発電機等:株千代田組
⑦手持ち建設機械の状況	高所作業車:6台(地上揚程14.6m) 建柱車:1台(大型)
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。
⑨労務者の確保計画	電工:(有)明光電気、(有)小山電気工事、株ワイ・イー・テック 設備機械工:株大晃重設、米原商事株 土木工:(有)八幡土建
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	富山県消防学校・防災拠点施設(仮称)屋内訓練・備蓄倉庫棟新築電気設備工事(富山県) 黒部市消防庁舎新築工事(電力設備)(黒部市) 他4件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。