

# 低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	MRI実験棟(仮称)電気設備工事		
開 札 日	平成23年5月23日	落 札 決 定 日	平成23年1月1日
調査対象入札者	川北・浅海特定JV		

①当該価格で入札した理由	今回の工事の実績を構築することにより、今後の公共工事への入札参加資格を得て、受注機会を増やすことを目的とし、受注のため強い意欲を持ち応札に臨んだ。価格の根拠としては、集中購買のメリットを活かし、品質確保をしたうえ、価格の低減化を最大限努力をしたことと、永年の購入歴がある資材納入業者、協力業者等と折衝を重ねた結果、この価格での入札が可能となったことから。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	大阪トヨタ自動車(株)サンテラス茨木店新築工事(トヨタT&S建設(株))
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし。
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ大阪府内に本社があり、施工場所までは20キロメートル(所要40分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	変圧器: (株)扶洋(協力会社35年)、発電機: 三愛物産(株)(協力会社30年)、キュービクル: (株)新愛知電機製作所(協力会社30年)、直流電源他: (株)扇港電機(協力会社40年) 他 協力会社3社
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	高所作業車: 大阪レンタル(株)(協力会社20年)
⑨労務者の確保計画	協力会社から確保予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	【川北】静岡がんセンター管理棟(仮称)電気工事(静岡県立静岡がんセンター)、岐阜薬科大学新学舎建設電気工事(岐阜市)他4件 【浅海】美原総合スポーツ施設建設工事の内電気設備工事(堺市)、関西センター高分子化学実験棟耐震改修(電気設備)工事(AIST)他4件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
<b>判 定 結 果</b>	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。