

# 低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	太陽光発電設備整備工事		
開 札 日	平成23年6月6日	落 札 決 定 日	平成23年1月1日
調査対象入札者	住友電設株式会社		

①当該価格で入札した理由	太陽光発電事業の国内における実績により、メーカーから大きな価格協力を得ることができたことや、同設備に関する専門部署を立ち上げ、専属の下請け業者を育成したことにより、工事熟練度が高く、他社に比べ、施工費も安く抑えることが可能となった。また、東日本大震災以降、再生可能エネルギーの注目度の向上が見込まれることから、本工事を受注し、実績を重ねることは将来の発展に寄与できると考え、当該価格で入札をした。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	三井住友海上八王子センター電気設備工事(発注者:三井住友海上火災保険株)、OKIセミコンダクター八王子工場電気設備工事(発注者:OKIセミコンダクター株)、フェローホームズ増築工事(発注者:熊谷組)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	Dプロジェクト高島平太陽光発電設備工事(発注者大和ハウス工業株)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条性)	当該工事場所と同じ東京都内に本社があり、施工場所までは43キロメートル(所要60分)の地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	太陽光モジュール:三菱商事株(協力会社0年)、架台:弥生プライマル株(協力会社1年)、太陽電池接続箱:関西電気興業(協力会社10年)、インバータ(パワーコンディショナ):日新電機株(同族会社)
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	ラフテクレーン:(有)朝日電設(協力会社20年)
⑨労務者の確保計画	協力会社から確保予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	平成21年度三郷町福祉健康センター太陽光パネル設置工事(奈良県三郷町)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	追加監理技術者1名 配置可
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。