

低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	未来ICT研究所第3研究棟外壁・屋上防水改修工事		
開 札 日	平成23年9月22日	落 札 決 定 日	平成23年10月4日
調査対象入札者	株式会社 ケイテック		

①当該価格で入札した理由	従来よりコスト削減に協力的な業者と連携・協力して本工事に臨むため本価格により入札したものである。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	灘市街地住宅外壁その他修繕工事(発注者:トーワ技研工業) 外1件
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	泉北原山台一丁目団地5-4号棟他3棟外壁その他修繕工事(発注者:(独)都市再生機構)外1件
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	倉庫より対象工事場所まで約70キロ、所要時間は1時間30分程度。
⑤手持ち資材の状況	足場材900枠(45500枚)、足場材1800布板(1800×500 43000枚)、足場材1800筋交い(83633枚)、5m単管(13,500本)、クランプ(300000個)、ジャッキベース(7800個)、養生シート(1800×900 15000枚)、先行手摺(900セット)、巾木(3000本)、カラーコーン(500個)、安全看板(100枚)
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	予定なし。
⑦手持ち建設機械の状況	4トンユニック車(PB-FRR35K3 1台) 8トンユニック車(BDG-FE8JLWA 2台) 10トンユニック車(BDG-FRIEXYG 1台)
⑧建設機械の借上げ予定	予定なし。
⑨労務者の確保計画	協力会社から確保予定。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	国立病院機構協と医療センター屋上防水整備工事(発注者:国立病院機構 京都医療センター)、分館庁舎改修工事(発注者:近畿管区警察局)外3件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。