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工　　  事　　  名

開　　　札　　　日

調査対象入札者

①当該価格で入札した
理由

②契約対象工事場所付
近における手持ち工事
の状況

③契約対象工事に関連
する手持ち工事の状況

④契約対象工事場所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連（地理的条
件）

⑤手持ち資材の状況

⑥資材購入先及び購入
先と入札者の関係

⑦手持ち建設機械の状
況

⑧建設機械の借上げ予
定

⑨労務者の確保計画

⑩過去２年間に施工し
た公共工事及び成績状
況

⑪建設副産物の搬出予
定

⑫そ　の　他

判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果

平成24年3月23日

盤類：宇賀神電気（株）、トランス：八洲電機(株)、照明器具：杉本電機産業(株)、直流電
源装置：(株)ホマレ電池

特になし。

特になし。

電気通信大学講義棟（仮称）新営その他電気設備工事（国立大学法人電気通信大学）

中原寮電気設備模様替工事（郵便局（株））

当該工事場所と同じ都内に本社があり、施工場所までは３０キロメートル（所要６０分）と
比較的便利な地理関係にある。

平成24年3月30日落 札 決 定 日

盤類及び照明器具について、他の手持ち工事と一括調達を図り、購入価格の圧縮を図
るとともに、各経費については、当機構との永年の実績により、現場状況を熟知し、効
率的に施工管理を行うことができるため。

事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行が可能と判断される。

特に問題なし。

水門管理システムセンター(仮称)新築電気設備工事：東京都財務局、
電気通信大学にし4号館改修電気設備工事：国立大学法人電気通信大学
他3件

適正な処理を計画しており支障はない。

特になし。

特になし。

H23本部97棟・104棟・107棟・112棟電気設備改修工事

千代田エンジニアリング株式会社


