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工　　  事　　  名

開　　　札　　　日

調査対象入札者

①当該価格で入札した
理由

②契約対象工事場所付
近における手持ち工事
の状況

③契約対象工事に関連
する手持ち工事の状況

④契約対象工事場所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連（地理的条
件）

⑤手持ち資材の状況

⑥資材購入先及び購入
先と入札者の関係

⑦手持ち建設機械の状
況

⑧建設機械の借上げ予
定

⑨労務者の確保計画

⑩過去２年間に施工し
た公共工事及び成績状
況

⑪建設副産物の搬出予
定

⑫そ　の　他

判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果判 定 結 果
事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適
合した履行が可能と判断される。

特に問題なし。

太陽光発電設備整備工事（発注者：NICT）
独立行政法人国立病院機構弘前病院等整備工事（電気）（発注者：弘前病院）
横浜港本牧地区入管理情報システム設置工事（発注者：関東地方整備局）

適正な処理を計画しており支障はない。

特になし。

特になし。

耐災害ICT研究センター（仮称）構内情報通信網設備工事

住友電設株式会社

平成25年2月22日

ネットワーク機器：SCSK（株）（協力会社）、
無線LAN：（株）フルノシステムズ（一般取引先）　他3社

特になし。

特になし。

該当なし。

該当なし。

当該工事場所と同じ仙台市内に事務所があり、施工場所までは２キロメートル（所要２
０分）と比較的便利な地理関係にある。

平成25年3月4日落 札 決 定 日

会社方針として、東北大学における受注に向けての実績を増やしたいことと、工事場所
が事務所から近隣で容易に移動ができるため継続的な人員配置や資材の運搬等を合
理化により、経費削減が見込めること。及び下請け発注予定先が削減に協力的な関係
であることから。


