

# 低入札価格調査の概要

【公表用】

工 事 名	H24情報通信研究機構本部研究基盤整備工事(電気設備工事)		
開 札 日	平成25年8月30日	落 札 決 定 日	平成25年9月10日
調査対象入札者	千代田エンジニアリング株式会社		

①当該価格で入札した理由	他の手持ち工事と一括調達を図り、購入価格の圧縮を図るとともに、各経費については、当機構との永年の実績により、現場状況を熟知し、効率的に施工管理を行うことができるため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	電気通信大学西2号館(Ⅱ期)改修電気設備工事(国立大学法人電気通信大学)、都立保谷高等学校(24)改修電気設備工事(東京都財務局)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	(仮称)コーシャハイム向原(第2期、サービス付き高齢者向け住宅等)電気設備工事(東京都)、小菅水再生センター管理棟電気設備改良工事(東京都)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ都内に本社があり、施工場所までは30キロメートル(所要60分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	盤類:株白川電機製作所(協力会社30年)、 発電機:ニシムラ株(協力会社20年)、 トランス:八洲電機株(協力会社51年)
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。
⑨労務者の確保計画	特になし。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	電気通信大学講義棟(仮称)新営その他電気設備工事:電気通信大学 中原寮電気設備模様替工事:郵便局株 他6件
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫その他	特になし。
判定結果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。