

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	H24情報通信研究機構本部研究基盤整備工事(機械設備工事)		
開 札 日	平成25年8月30日	落 札 決 定 日	平成25年9月10日
調査対象入札者	井上設備工業株式会社		

①当該価格で入札した理由	当該現場における手持ち工事と合わせて、資材購入、労務費ともに軽減が可能であることから。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	小平市立小平第九小学校冷暖房設備設置工事(小平市) 小平市立小平第十二小学校冷暖房設備設置工事(小平市)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	宇宙光通信実験棟(仮称)機械設備工事(NICT)
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	小平市内に本社があり、施工場所までは所要15分と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	空調・換気設備:野村機器(株)(協力会社40年)
⑦手持ち建設機械の状況	特になし。
⑧建設機械の借上げ予定	特になし。
⑨労務者の確保計画	特に問題なし(自社施工)。
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	小平市立第一小学校冷暖房設備設置工事(小平市) 小平市立第十小学校冷暖房設備設置工事(小平市) 小平市立花小金井小学校冷暖房設備設置工事(小平市)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。