

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要

【公表用】

工 事 名	H26情報通信研究機構 沖縄電磁波技術センター各所修繕等工事(建築工事)		
開 札 日	平成26年12月4日	落 札 決 定 日	平成26年12月15日
調査対象入札者	株式会社沖縄トラスコン		

①当該価格で入札した理由	従来よりコスト削減に協力的な専門工事業者との関係があり、本工事においても協力体制を得ることができたことと、リース機材・仮設材は現在施工中の他工事と重複利用によりコスト軽減が図れたため。また、経費についても大幅な節減の見通しがあったため。
②契約対象工事場所付近における手持ち工事の状況	平成26年度南部国道管内保全(その5)工事: 沖縄総合事務局、 空自那覇(26)建物解体工事(その1): 防衛省沖縄防衛局
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	平成26年度南部国道管内保全(その5)工事: 沖縄総合事務局、 空自那覇(26)建物解体工事(その1): 防衛省沖縄防衛局
④契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所と同じ沖縄県内に本社があり、施工場所までは21キロメートル(所要45分)と比較的便利な地理関係にある。
⑤手持ち資材の状況	特になし。
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	特になし。
⑦手持ち建設機械の状況	発電機: ヤマハ・インバータ式2.5kVA 1台 掃除機: マキタ製・工業用掃除機 1台 軽トラック: スズキ 1台
⑧建設機械の借上げ予定	15tクレーン車: 新港重機(協力会社)、 4tダンプトラック、ドラムミキサー、コンプレッサー: 町田機工(株)(協力会社)
⑨労務者の確保計画	防水工事: ワールド産業(下請) 撤去工事: 協新組(下請)
⑩過去2年間に施工した公共工事及び成績状況	池原市営住宅屋上防水及び外壁補修工事(D・E・F棟)(発注者: 沖縄市)、 市道安慶田中学校線照屋橋ほか1件補修工事(発注者: 沖縄市)
⑪建設副産物の搬出予定	適正な処理を計画しており支障はない。
⑫そ の 他	特になし。
判 定 結 果	事情聴取及び関連資料について調査した結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行が可能と判断される。