

随意契約の公示

契約担当の氏名及び所在地 : 国立研究開発法人情報通信研究機構契約担当 理事 増山 寛
東京都小金井市貫井北町4-2-1

(工事)

No.	物品役務等の名称及び数量	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約の理由	予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数	備考
1	オーステナイト管接続配管撤去修理工事	2022/4/8	電気興業(株)	東京都千代田区丸の内3-3-1	4010001008723	安全の確保等緊急の必要により競争に付することができなかったため。(契約事務細則第20条第1項第8号)	2,695,000	2,695,000	100.00%		
2	太陽風擾乱監視用衛星データ受信システム設置工事	2022/4/14	(株)加藤電気工業所	東京都北区王子本町1-4-13	4011501000995	不落随契(契約事務細則第20条第4項)	436,480,000	435,600,000	99.79%		
3	B5G電波暗室棟(仮称)建築工事設計意図伝達業務	2022/5/13	(株)ダイス設計	東京都渋谷区笹塚1-22-1	8011001048210	競争に付するときは、機構において特に必要とする物件を得ることができないため。(契約事務細則第20条第1項第6号)	6,120,400	6,017,000	98.31%		
4	B5G電波暗室棟(仮称)工事監理業務	2022/6/28	(株)ダイス設計	東京都渋谷区笹塚1-22-1	8011001048210	競争に付するときは、機構において特に必要とする物件を得ることができないため。(契約事務細則第20条第1項第6号)	6,284,300	6,270,000	99.77%		
5	110棟光伝送移設インフラ整備工事(その2)設計業務	2022/7/25	(株)北田設計事務所	東京都国分寺市西恋ヶ窪2-15-23	1012401002069	不落随契(契約事務細則第20条第4項)	1,623,000	1,617,000	99.63%		
6	ワイヤレスネットワーク研究センター可動間仕切設置工事	2022/10/21	(株)熊谷組	東京都新宿区津久戸2-1	1210001001082	場所が限定され、供給者が一に限定されるため。(契約事務細則第20条第1項第3号)	2,600,400	2,585,000	99.40%		
7	はがね山標準電波送信所道路崩土撤去等工事	2022/10/24	(株)西原建設	福岡県糸島市川付891-1	7290001033088	安全の確保等緊急の必要により競争に付することができなかったため。(契約事務細則第20条第1項第8号)	2,955,700	2,943,600	99.59%		
8	KDDI 大手町ビル16階原状回復工事設計業務	2022/11/25	佐々木設計(株)	長野県佐久市下平尾485番地1	3100001007254	不落随契(契約事務細則第20条第4項)	4,262,500	4,235,000	99.35%		
9	鹿島宇宙技術センター41棟建具・正門等改修工事	2022/11/29	小沼建設(株)	茨城県鹿嶋市大字平井1345番地	2050001020107	不落随契(契約事務細則第20条第4項)	6,317,300	6,050,000	95.76%		
10	本部 自動火災報知設備落雷被害修繕工事	2022/12/21	能美防災(株)	東京都八王子市東町2-12	5010001008739	契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とするため。(契約事務細則第20条第1項第2号、14財務部通知第2条第6号)	9,207,000	9,130,000	99.16%		
11	新イノベーションセンター(仮称)改修工事	2022/12/22	住友不動産(株)	東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル	8011101010739	場所が限定され、供給者が一に限定されるため。(契約事務細則第20条第1項第3号)	234,630,000	234,630,000	100.00%		
12	新イノベーションセンター(仮称)改修工事設計意図伝達業務	2023/1/10	佐々木設計(株)	長野県佐久市下平尾485-1	3100001007254	競争に付するときは、機構において特に必要とする物件を得ることができないため。(契約事務細則第20条第1項第6号)	6,050,000	6,050,000	100.00%		
13	本部111棟・130棟CR等設備能力改修増強工事	2023/1/19	日比谷総合設備(株)	東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー31F	9010401025405	不落随契(契約事務細則第20条第4号)	409,530,000	409,200,000	99.91%		
14	KDDI 大手町ビル21階原状回復工事	2023/1/30	いすゞビルメンテナンス(株)	東京都品川区南大井6丁目26番3号	9010701014339	場所が限定され、供給者が一に限定されるため。(契約事務細則第20条第1項第3号)	2,332,000	2,332,000	100.00%		
15	未来ICT研究所18棟改修工事工事監理・設計意図伝達業務	2023/3/13	(株)内藤建築事務所	大阪府大阪市中央区道修町1-4-6 ミ	4130001025120	公募の結果、供給者が一に特定されたため。(契約事務細則第20条第1項第16号)	27,017,000	26,940,000	99/71%		